

Položkový výkaz prováděných činností

Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – sanace ekologické zátěže

	<i>Druh výkonu</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Počet jednotek</i>
1.	Inženýrská příprava projektu a zařízení pracoviště		
1.1.	Inženýrská příprava projektu	celek	1
1.2.	Zařízení staveniště	celek	1
2.	Třídění, manipulace a nakládka odpadů		
2.1.	Třídění odpadů	tuny	2 058
2.2.	Manipulace a nakládka	tuny	2 058
2.3.	Ostatní manipulace	celek	1
3.	Transport odpadů		
3.1.	Doprava	Kč/t	2 058
4.	Odstranění a/nebo využití odpadů	tuny	2 058
4.1.	Zeminy - solidifikace	tuny	1 500
4.1.	Kaly - solidifikace	tuny	250
4.1.	Kaly - spalovna	tuny	250
4.1.	Odpad (200 ltr sudy)	tuny	16
4.1.	Odpadní kapalina (laguna, podlaha haly)	tuny	40
4.1.	Absorpční činidla, izolační fólie a geotextilie	tuny	2,2
5.	Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu		
5.1.	Závěrečný úklid ploch, zpevněných ploch a komunikací	celek	1
5.2.	Úprava podlahy a stěn haly	celek	1
5.3.	Odstranění zařízení staveniště	celek	1
6.	Dokumentace cílového stavu lokality a kontrolní vzorkování		
6.1.	Kontrolní vzorkování (dle plánu kontrolního vzorkování)	celek	1
7.	Závěrečná zpráva a SEKM		
7.1.	Zpracování závěrečné zprávy sanace včetně záznamu do SEKM	ks	1
8.	Řízení a koordinace prací ze strany dodavatele		
8.1.	Kontrolní dny (měsíčně) + Průběžné měsíční zprávy	celek	1
8.2.	Kontrolní analýzy odpadů	celek	1
	Celkem		
9.	Rozpočtová rezerva		
9.1.	Rozpočtová rezerva 5% z ceny	%	5
	Celková cena		