

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.7

pro zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb.

## V NADLIMITNÍM REŽIMU

ODSTRANĚNÍ ODPADŮ Z NELEGÁLNÍHO SKLADU PĚNČÍN  
SANACE EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ	Z2016-002363
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE	<a href="http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f2e83231-1f6d-44b1-b533-c0cc0170661e/Zakazka/P16V00000005">http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f2e83231-1f6d-44b1-b533-c0cc0170661e/Zakazka/P16V00000005</a>

**Zadavatel**

Město Železný Brod  
Náměstí 3. května 1,  
Železný Brod  
468 22

## Dotaz:

Z Vašeho položkového rozpočtu se Rozpočtová rezerva dopočítává automaticky jako 5% z nabídkové ceny, takže tedy zadavatel nový položkový rozpočet, kde bude uvedena správná Rozpočtová rezerva ve výši 0,35 mil., jak je uvedeno ve Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace? Anebo máme výslednou výši 5% Rozpočtové rezervy, která tak bude vycházet u každé nabídky jinak, ignorovat?

## Odpověď:

Dobrý den,

jak již bylo uvedeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.6, rozpočtová rezerva ve smyslu ustanovení § 66, písm. c). ZZVZ v hodnotě 0,35 mil Kč bez DPH uvedená v Zadávací dokumentaci se vztahuje na budoucí možnou změnu závazku ve smyslu § 100 ZZVZ, tudíž do nabídkové ceny nebude zahrnuta.

Rozpočtová rezerva tak není předmětem předkládané nabídky. Rozpočet v nabídce předložené účastníky bude mít tento obsah:

	<i>Druh výkonu</i>	<i>Jedn.</i>	<i>Počet jednotek</i>
<b>1.</b>	<b>Inženýrská příprava projektu a zařízení pracoviště</b>		
1.1.	Inženýrská příprava projektu	celek	1
1.2.	Zařízení staveniště	celek	1
<b>2.</b>	<b>Třídění, manipulace a nakládka odpadů</b>		
2.1.	Třídění odpadů	tuny	2 058
2.2.	Manipulace a nakládka	tuny	2 058
2.3.	Ostatní manipulace	celek	1
<b>3.</b>	<b>Transport odpadů</b>		
3.1.	Doprava	Kč/t	2 058
<b>4.</b>	<b>Odstranění a/nebo využití odpadů</b>		<b>2 058</b>
4.1.	Zeminy - solidifikace	tuny	1 500
4.1.	Kaly - solidifikace	tuny	250
4.1.	Kaly - spalovna	tuny	250
4.1.	Odpad (200 ltr sudy)	tuny	16
4.1.	Odpadní kapalina (laguna, podlaha haly)	tuny	40
4.1.	Absorpční činidla, izolační fólie a geotextilie	tuny	2,2
<b>5.</b>	<b>Úklid pracoviště, uvedení do ekologicky nezávadného stavu</b>		
5.1.	Závěrečný úklid ploch, zpevněných ploch a komunikací	celek	1
5.2.	Úprava podlahy a stěn haly	celek	1
5.3.	Odstranění zařízení staveniště	celek	1
<b>6.</b>	<b>Dokumentace cílového stavu lokality a kontrolní vzorkování</b>		

6.1.	Kontrolní vzorkování (dle plánu kontrolního vzorkování)	celek	1
7.	<b>Závěrečná zpráva a SEKM</b>		
7.1.	Zpracování závěrečné zprávy sanace včetně záznamu do SEKM	ks	1
8.	<b>Řízení a koordinace prací ze strany dodavatele</b>		
8.1.	Kontrolní dny (měsíčně) + Průběžné měsíční zprávy	celek	1
8.2.	Kontrolní analýzy odpadů	celek	1
<b>Celkem</b>			

Pokud nějaký účastník předloží rozpočet včetně uvedené rezervy, tak tato hodnota rezervy nebude započítána do celkové hodnoty nabídky.

Upravený excelovský soubor je přílohou tohoto vysvětlení.

V Železném Brodě 24.1.2017