Návrh smlouvy o dílo


Smlouva o dílo č. ………. 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku

 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami : 

Objednatel:

Město Železný Brod, náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod
zastoupený:
ve věcech smluvních  André Jakubička - starosta města

ve věcech technických  Ing. Daniel Mach – vedoucí odboru ÚPaRR 
(technický dozor objednatele)
IČ:  00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Železný Brod, č.ú.: 27-0963249319/0800 
telefon:  483 333 911, e-mail: podatelna@zelbrod.cz

      a

Zhotovitel:
…………………….
IČ

DIČ: 

bankovní spojení: 

telefon:
e-mail:

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení oprav místních komunikací na území a ve vlastnictví města Železný Brod v rozsahu : 

MK 1 - Horská Kamenice - horní, délka úpravy 285 m

MK 2 - Horská Kamenice - dolní, délka úpravy 340 m

MK 3 - Poušť (ke kostelu sv. J. Nepomuckého), délka úpravy 385 m

MK 4 - Příkrá - Zálesí, délka úpravy 600 m

MK 5 - MŠ Slunečná, délka úpravy 137 m.

1.2. V rámci opravy bude provedena úprava podloží komunikace a bude proveden nový asfaltový povrch komunikace. Součástí budou opatření k odvedení dešťových vod v rozsahu specifikovaném objednatelem ve výzvě k podání nabídky z 25.6.2012. 

1.3. Součástí díla je komplexní zabezpečení prací vč. dopravně inženýrských opatření, odvozu a likvidace přebytečného materiálu, výškových úprav kanalizačních vpustí a úklidu prostoru stavby, případně vymezených ploch pro dočasné zařízení staveniště. 

II.

Popis díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu popsaném v podané nabídce v rozsahu :
MK 1 – Horská Kamenice - horní

Místní komunikace s asfaltovým povrchem resp. povrchem z makadamu, který je značně rozrušený a dílčí opravy jsou pouze krátkodobé. Cílem je odstranění stávajícího povrchu a provedení nového asfaltového povrchu v tl. 4 cm. Před položením asfaltové vrstvy budou vyrovnány všechny nerovnosti.  Na komunikaci budou zachovány dvě ocelové odvodňovací žlaby položené napříč stávající vozovkou a bude doplněna jedna nová svodnice pod hranou svahu. Součástí stavby bude stavba nového betonového obrubníku podél hranice komunikace s obytným domem.

Délka úpravy - 285 m, šířka - 3,0 m, celková plocha opravy - 855 m2.

MK 2 – Horská Kamenice - dolní

Místní komunikace částečně s asfaltovým povrchem a částečně se štěrkovým nezpevněným povrchem tvoří hlavní obslužnou komunikaci spodní části Horské Kamenice. Cílem je odstranění stávajícího povrchu v zastavěné části a provedení nového asfaltového povrchu ve stávající niveletě komunikace. V úseku, kde je není souvislý asfaltový povrch, bude provedena úprava, zpevnění a srovnání štěrkového povrchu, který bude sloužit jako podklad pro konstrukci asfaltového povrchu. Součástí řešení je oprava a zpevnění propustku pod silnicí včetně zpevnění čela a výtoku propustku, a vybudování mělkého odvodňovacího nezpevněného příkopu podél části komunikace.

V místě výjezdu z garáže na komunikaci, podél níž vede odvodňovací žlab, bude istalována betonová trubka průměru 30 cm, která bude sloužit jako trubní propustek.

Délka úpravy - 340 m, šířka - 3,0 m, celková plocha opravy - 1.020 m2.

MK 3 – Poušť (ke kostelu sv. J. Nepomuckého)

Místní komunikace s poškozeným asfaltovým povrchem resp. povrchem z makadamu, který je značně rozrušený a dílčí opravy by stav nezlepšily. Cílem je  provedení nového asfaltového povrchu, stávající povrch bude využit jako podklad. V krátkém úseku cca 10 m bude komunikace o 2 m rozšířena pro vytvoření výhybny. Na komunikaci budou umístěny 2 nové odvodňovací žlaby k odvedení dešťové vody od svahu přes komunikaci. Součástí úpravy bude úprava pěší cesty k ulici Koberovská pro odvedení vody do silničního příkopu, a úprava odvedení vody terénem do silničního příkopu k Pelechovské ulici.

Asi třetina délky komunikace je ve značném sklonu okolo 25°.

Délka úpravy - 385 m, šířka - 3,0 m, celková plocha opravy - 1.175 m2.

MK 4 – Příkrá - Zálesí

Místní komunikace s asfaltovým povrchem resp. z makadamu, který je značně rozrušený, především v horním úseku (u zahrádkářské kolonie Zálesí). Cílem je odstranění stávajícího povrchu a provedení nového asfaltového povrchu. V horní části bude provedena kompletní stavba komunikace se spodní stavbou a povrchu z asfaltu. Součástí bude umístění ocelových odvodňovacích žlabů v místech, kde jsou dnes betonové žlaby. Dále bude řešeno odvodnění na dvou místech v prostoru řadových garáží do přilehlé vodoteče formou osazení ocelového odvodňovacího žlabu k odvedení dešťové vody přes komunikaci. 

Velká část komunikace je ve velkém sklonu, v horní části je asi 200 m komunikace ve sklonu 26°-30°.

Délka úpravy - 600 m, šířka - 3,0 m, celková plocha opravy - 1.840 m2.

MK 5 – Slunečná

Místní komunikace s částečně poškozeným asfaltovým povrchem a s rozšířením spodní stavby asi o 1 m realizované v letošním roce. Cílem je odstranění stávajícího povrchu, částečně z litého asfaltu, a provedení nového asfaltového povrchu včetně nového vyasfaltování plochy před školkou. Komunikace bude provedena se sklonem směrem do trávy k náhonu vodní elektrárny. Niveleta komunikace bude max. ve stávající výšce.

Délka úpravy - 137 m, šířka - 6,0 m, celková plocha opravy - 920 m2.

III.

Cena

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení ceny plnění a finančně ohodnotil případné nesrovnalosti oproti zadání nebo zadávací dokumentaci, pokud mu byla předložena. Cena díla specifikovaného v čl. II. respektive příloze této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami dle jednotlivých objektů na:
	
	Cena
	DPH
	Cena včetně DPH

	1. MK1 - Horská Kamenice - horní
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	2. MK2 - Horská Kamenice - dolní
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	3. MK3 - Poušť
	
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	4. MK4 - Příkrá - Zálesí
	
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	5. MK5 - Slunečná
	
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč


Cena celkem všech objektů včetně DPH :



Slovy:  
Uvedená cena obsahuje veškeré stavební práce, veškerý materiál a práce uvedeného díla včetně odvezení odstraněného nebo přebytečného materiálu na skládku. Uvedená cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou a konečnou.
IV.

Platební podmínky
4.1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
4.2. Na všechny platby podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. Splatnost faktur 14 dnů ode dne kdy objednatel platební doklad obdrží.
4.3. V průběhu prací mohou být vystaveny dílčí faktury, a to po na souvislou část díla po jeho dokončení a převzetí objednatelem. Přílohou faktur bude rozpis prací a materiálů.
4.4. Konečná faktura může být zhotovitelem uplatněna po převzetí díla objednatelem. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn provést pozastávku části platby a to ve výši až 20% z celkové ceny díla a tuto částku doplatit po odstranění závad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.      
V.

Podmínky a termíny plnění 
5.1. Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu potřebném pro provedení díla.
5.2. Zhotovitel se bude chovat k majetku objednatele s maximální šetrností a ohleduplnosti. V případě, že způsobí škodu na majetku objednatele, uvede na vlastní náklad poškození do řádného stavu.
5.3. Postup prací bude zhotovitel průběžně konzultovat s technickým dozorem objednatele Ing. Danielem Machem, kontakt mob. 606179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz.

5.4. V průběhu prací budou na stavbě prováděny kontrolní dny za účasti objednatele a zhotovitele a to minimálně 1x za týden. Konkrétní termín bude dohodnut před započetím prací, a poté vždy během kontrolního dne. Na stavbě bude veden jednoduchý stavební deník, do kterého budou zapisovány prováděné práce, dohody učiněné mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu prací a případné změny oproti podané nabídce na kterých se obě strany dohodnou. 
5.5. Minimálně 5 dnů před ukončením prací vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného díla se stanovením termínu předávacího řízení a připraví předávací protokol a všechny potřebné doklady (certifikáty, prohlášení o shodě atp.).

5.6. Termín realizace celého díla :   ____________________
VI.

Odpovědnost za vady
6.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení § 560 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady díla, a to neprodleně, nejpozději je však povinen práce na opravách vad zahájit ve lhůtě 10 dnů poté, co se o nich dozvěděl. 
6.2. Zhotovitel přejímá záruku za kompletní předmět díla v délce 60 měsíců. 
6.3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné, přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady na náklad zhotovitele.
6.4. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 
VII.

Závazky objednatele a zhotovitele
7.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla a zúčastňovat se kontrolních dnů.
7.2. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.
VIII.

Splnění závazku zhotovitele

8.1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla.
8.2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol.  Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.
IX.

Sankční ustanovení

9.1. V případě prodlení objednatele s proplacením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur sjednává se sankce ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
9.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla sjednává se sankce ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Celková výše sankce bude odečtena od částky fakturované zhotovitelem v konečné faktuře.  
X.

Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy
10.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálu nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
10.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:

- zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,

- na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
10.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
10.4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
XI.

Závěrečná ustanovení
11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.  
11.3. Přílohou této smlouvy je ocenění díla, které bylo předloženo v nabídce v rámci výběru zhotovitele. Tento dokument je součástí této smlouvy ve své podobě opatřené podpisy za obě smluvní strany.
11.4. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
11.5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti  (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
11.6. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem  některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností  vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která  vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností  z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.
11.7. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
11.8. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
11.9. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. ............... ze dne 10.7.2012.

Dne:   


















------------------------------








-----------------------------------

      objednatel                                                                                                       zhotovitel
Přílohy: cenová nabídka

